



Der Bürgermeister

KOSTENZUSAMMENSTELLUNG

Seite 1 von 1

Erhöhung der Kita-Kapazität in der Kita Pünktchen & Anton um 40 Plätze**Kostenberechnung gem. DIN 276**

Kostengruppe	Kostenberechnung Stand 17.06.2014
200 Herrichten und Erschließen	42.700 €
300 / 400 Bauwerk- Baukonstruktion Bauwerk- Technische Anlagen	559.100 €
500 Außenanlagen	131.300 €
600 Ausstattung und Kunstwerke	22.300 €
700 Baunebenkosten	86.300 €
Gesamtbaukosten:	841.700 €